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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a(z) 

Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Képviseli: Dr. Kiss Zoltán Tamás Vezérigazgató 

Képviselő elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Pf. 46. 

Számlavezető pénzintézet neve: ERSTE Bank Zrt. 

Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-34713367 

Számlázási cím: 4400 Nyíregyháza, Pf. 46. 

Adószáma: 14767388-4-15 

, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a(z) 

Elsy Hungary Kft. 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szív u.100. 

Képviselő neve, tisztsége: Szima Szabolcs ügyvezető 

Képviselő elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Szív u.100. 

Levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Szív u.100. 

Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Bankszámlaszáma: 10403428-50526580-53561009 

Számlázási cím: 4400 Nyíregyháza, Szív u.100. 

Adószáma: 23158427-2-15 

Cégjegyzék száma: Cg. 15-09-077152 

, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) – között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

PREAMBULUM 
A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján VI. fejezet 251.§ 

(2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást bonyolított le „Informatikai hálózat és 

közlekedési infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó építési beruházás” tárgyában. A 

Vállalkozó, aki részt vett az eljárásban, a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bírálóbizottság 

javaslata alapján a Megrendelő döntése szerint ezen eljárást megnyerte. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, és a Vállalkozó által 

átvett Ajánlattételi dokumentációban meghatározott „Informatikai hálózat és 

közlekedési infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó építési beruházás” – a továbbiakban: 

Munkák – elvégzése, valamint a kiviteli tervek elkészítése. 

1.2. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a vállalkozási szerződésben és a Megrendelő 

által rendelkezésre bocsátott Ajánlattételi dokumentációban meghatározott munkák 

elvégzésére vállal kötelezettséget, az Ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 

foglalt feltételekkel. 

 

2./ Ellenszolgáltatás (vállalkozói díj): 

 

2.1. Az ellenszolgáltatás összege 64.143.334 Ft + 25% ÁFA, azaz hatvannégymillió-

száznegyvenháromezer-háromszázharmincnégy forint + 25% ÁFA, amely a 
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Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, és a Vállalkozó által kitöltött, jelen 

szerződés mellékletét képező ajánlati költségvetés alapján került meghatározásra. 

 

A Vállalkozói díj a kivitelezés műszaki tartalma szakszerű és komplett 

megvalósításának teljes költségét tartalmazza, utólagos számszaki, mennyiségi és 

műszaki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és a határidő nem módosítható, 

ugyancsak nem módosulhat sem a határidő, sem a költség olyan szakhatósági előírásra 

való hivatkozással, amelyben valamilyen szakhatóság a tervekben nem szereplő 

munkát rendel el. 

A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő 

költségekre, amelyek szükségesek jelen szerződés tárgyát képező Munkák építési 

engedélyeiben meghatározott feladatok szakszerű és komplett megvalósításához annak 

érdekében, hogy a létesítmény a használatbavételi engedély kiadására alkalmas 

állapotban legyen, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. A 

vállalkozói díj minden segédanyag ellenértékét és költségét tartalmazza. 

 

2.2. A fentieknek megfelelően a Vállalkozói díj a Vállalkozó által jelen szerződés alapján 

teljesítendő valamennyi munka ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően 

semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés 

igénylésére. 

 

2.3. Megrendelő előleget nem biztosít. Megrendelő a vállalkozói díjat az általa igazolt 

műszaki átadás - átvétel, valamint szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt 

számlák ellenében fizeti meg a Vállalkozó által kiállított számlák alapján, jelen 

szerződés 3./ pontjában foglaltaknak megfelelően. 

 

2.4. Az elszámolás módja: fix átalány ár. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem teljes 

mértékben valósítja meg a kivitelezés tárgyát, akkor a felek a vállalkozói díjat tételes 

elszámolással számítják ki a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott, de a Vállalkozó 

által kitöltött, jelen szerződés mellékletét képező ajánlati költségvetés tételei alapján. 

 

3./ Fizetési mód  
 

3.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján létrejövő beruházás ellenértékét a munkák 

elvégzését követően, a teljes körű, szerződésszerű teljesítést követően a Megrendelő 

által kiállított teljesítés igazolás kiadását követően, tartalmilag és formailag 

szabályszerűen kiállított számlák ellenében a Kbt. 305. § rendelkezéseinek 

megfelelően Vállalkozónak a(z) Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 

10403428-50526580-53561009 számú számlájára átutalással teljesíti figyelemmel 

az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. § vonatkozó 

rendelkezéseire. 

 

3.2. A számlák kiállítására Vállalkozó a ténylegesen teljesített munka alapján jogosult. 

 

3.3. A Vállalkozó a teljesítés során 1 db részszámla, valamint 1 db végszámla benyújtására 

jogosult. A teljesítést igazoló okiratok a számla mellékletét kell, hogy képezzék.  

 

3.4. A részszámla kiállítására 2011. december 31-ig, minimum 40%-os készültség esetén, 

de maximum összesen a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díj 70%-os mértékéig 

van lehetőség. 
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 A részszámla kibocsátásának alapja a Vállalkozó által adott tételes – a Megrendelő 

által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés tételei alapján készített – jelen 

szerződés mellékletét képező ajánlati költségvetés, valamint a Megrendelő műszaki 

ellenőre által igazolt felmérés. 

A Vállalkozó részszámlát a fenti dokumentumok eredeti aláírású, valamint a 

beépítésre került anyagok minőségi tanúsítását az elkészült részelemek mérési 

jegyzőkönyvei példányainak számlához történő csatolásával nyújthatja be Megrendelő 

felé. 

 

3.5. A végszámla benyújtására 100%-os készültség esetén van lehetőség, mely számla 

benyújtásának feltétele az eredményes műszaki átadás-átvétel, melyre legkésőbb jelen 

szerződés 4.1. pontjában meghatározott időpontig sor kell, hogy kerüljön. A 

végszámla a műszaki tartalomban rögzített valamennyi munkarész hibátlan és 

hiánytalan elvégzése után nyújtható be a Megrendelő és a Vállalkozó által aláírt 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A végszámla benyújtásának további feltétele a 

szükséges műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok, az átadási dokumentáció és jelen 

szerződés 9.4. pontjában meghatározott egyéb dokumentumok Megrendelő részére 

történő átadása. 

 

3.6. Amennyiben a hibalista a végszámla benyújtásakor még nem kerül kijavításra, a 

Megrendelőnek jogában áll a hibák kijavításához szükséges összeg kétszeresét levonni 

a végszámlából. 

 

3.7. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja 

Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. A számla kiállítására 

a szerződés 2./ pontjában foglaltak szerint kerülhet sor. 

 

3.8. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez 

kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés vonatkozásában a szerződés és annak 

teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 

36/A. § hatálya alá esik. 

 

3.8. Szállítót a Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. rendelkezéseiben rögzített 

mértékű késedelmi kamat illeti meg. 

 

4./ A munkák elvégzésének feltételi és határidői: 

 

4.1. A munkák elvégzésének végső határideje: 2012. március 31. 

 A teljesítés helye: 

 Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

4400. Nyíregyháza Szent István út 68. 

 4400. Nyíregyháza Sóstói út 

 

4.2. Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

4.2. A munkák átvétele során az esetleges hibákat, minőségi kifogásokat Megrendelő a 

műszaki átadási jegyzőkönyvben rögzíti.  

 



4 

 

4.3. Amennyiben Vállalkozó a megállapított határidőn belül nem tudja a munkálatokat 

elvégezni, Megrendelőnek jogában áll harmadik féllel azt elvégeztetni, és az 

esetlegesen felmerülő többletköltséget Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

 

5./ A felek jogai és kötelességei: 

 

5.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. 

 

5.2. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, 

melyek akadályozzák a teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a 

késedelem tényéről és annak várható időtartamáról (A Vállalkozó köteles a 

megrendelés napján a Megrendelő részére jelezni, ha bármely akadály felmerül a 

beszerzendő árut illetően, vagy az áru kiszállításával kapcsolatban.). Az értesítés 

elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a 

Vállalkozó viseli. 

 

5.3. Amennyiben a Vállalkozó késedelembe esik, a Megrendelő minden késedelemmel 

érintett napra késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke a bruttó vállalkozási díj 

1%-a/nap, de legfeljebb 12%. 

 

5.4. A szerződés Vállalkozó érdekkörében felmerült meghiúsulása esetén a meghiúsulási 

kötbér mértéke a bruttó szerződéses ár 20%-a. 

 

5.5. A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel 

okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 

5.6. Amennyiben ajánlatában jelezte, a Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, 

az alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Ennek ellénére a 

Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló 

szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy 

a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti 

kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét a Vállalkozónak kell 

viselnie. Jelen pont tekintetében a felek alvállalkozó alatt nemcsak a Kbt. 4. § 2. pontja 

szerinti, hanem a Ptk. szerinti alvállalkozót is értik. 

 

5.7. Megrendelő csak a Vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem. 

 

5.8. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő 

egyetértésével továbbá a Kbt. 303. §-ában és a 304. § (2) bekezdésében foglalt 

korlátozásokkal változtathatja meg. 

 

5.9. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 

információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 

előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére 

információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

 

5.10. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik 

fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében 

titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat 

ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli 
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hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik 

személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél 

a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon 

hasznosítja. 

 

6./ Minőségi kifogások: 

 

6.1. A Megrendelő az észlelt minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni 

(felvett jegyzőkönyv megküldése) a Vállalkozónak. Minőségi kifogás alapján indult 

vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni, 

melynek Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül saját 

költségére köteles a javítást megkezdeni / teljesíteni. 

 

6.2. Amennyiben a Vállalkozó a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita 

közös megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági 

határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített munkálat 

ellenértékére, amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik. 

 

6.3. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak 

megegyezésre, úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló 

szervezetet bízhatnak meg a munkálat megvizsgálásával. A független vizsgálat 

eredményét a felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

6.4. A minőségi kifogás érvényesítésével kapcsolatos költségek, a kifogás 

megalapozottsága esetén Vállalkozót, alaptalansága esetén Megrendelőt terhelik. 

 

7./ Minőségbiztosítás 

 

7.1.  A Vállalkozó köteles betartani és betartatni az érvényes építésügyi, munkavédelmi, 

foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti, katasztrófavédelmi és környezetvédelmi 

előírásokat, munkajogi szabályokat. 

 

7.2. A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építőipari termékeknek, és 

az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük az építési termékek műszaki 

követelményeinek, megfelelősség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM 

együttes rendeletében foglalt követelményeknek. 

 

7.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalt munkát I. osztályú minőségben 

teljesíti, a vonatkozó szabványnak megfelelően.  

Amennyiben az elvégzett munka (munkarész, munkanem) II. osztályú minőségnek 

felel meg, úgy a Megrendelőnek joga van harmadik személlyel a munkát újra 

készíttetni a Vállalkozó terhére, amennyiben a Vállalkozó Megrendelő felhívását 

követő 15 napon belül úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja a hibás munka kijavítását, 

illetve újrakészítését.  

Az új munkakiírást a hiba észlelését követően 15 napon belül a Megrendelőnek el kell 

rendelni. Amennyiben a Megrendelő nem kér újrakészítést, úgy a Megrendelő 8%-os 

minőségi levonást jogosult alkalmazni az adott munka (munkarész, munkanem) anyag 

+ munkadíj költségére vetítetten. A felek a III. osztályú munkavégzést alkalmatlan 

szolgáltatásnak tekintik, melyért a Megrendelő vállalkozói díjat nem fizet. 
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8./ Jótállás, szavatosság 

 

8.1. A Vállalkozó a Magyar Szabványban és a vonatkozó hatályos jogi szabályozásokban, 

rendeletekben előírt jótállási és szavatossági feltételeket vállalja az általa kivitelezett 

munkarészek vonatkozásában azzal, hogy minden általa megvalósításra kerülő 

teljesítésért 24 hónap jótállást vállal. 

 

8.2. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 

Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, 

rendeltetésellenes használat következménye. 

 

9./ Felek kivitelezéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 

9.1. A Vállalkozó köteles a munkavégzés során a hatályos jogszabályok előírásai szerint 

felelős műszaki vezetőt alkalmazni. 

 

9.2. Amennyiben a tervben feltüntetett anyag vagy termék a kivitelezés időpontjában nem 

szerezhető be, Vállalkozó köteles erről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, és a 

kiváltásával kapcsolatos javaslatát jóváhagyatni, Megrendelő pedig álláspontját az 

építési naplón keresztül közölni köteles. 

 

9.3. Megrendelő jogosult: 

o jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét megváltoztatni, növelni, vagy 

csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy 

részlegesen elhagyni (ebben az esetben át kell térni a tételes elszámolásra); 

o a munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét 

megváltoztatni; 

o szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, 

minőségét megváltoztatni; 

o bármely pótmunkát más vállalkozóval elvégeztetni; 

o a beépítésre kerülő anyagok kiválasztásában részt venni és dönteni. 

 

9.4. Ha a Megrendelő a fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában 

változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlattételi 

felhívás és dokumentáció által behatárolt lehetőségeket, a Vállalkozó ajánlatában 

foglaltakat, és a műszaki indokoltságot. 

 

9.5. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok 

derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vezethetők vissza, akkor ezeket a 

Vállalkozó a Megrendelő felszólítására azonnal, térítésmentesen és egészében köteles 

megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a 

felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással 

elvégeztetni, és a mással végeztetett munka ellenértékét Vállalkozó aktuális 

részteljesítéséből levonásba helyezni, vagy Vállalkozó felé kiszámlázni. Vállalkozó az 

ily módon tőle levonásba helyezett, vagy felé kiszámlázott összeg jogosságát köteles 

elismerni, illetve a felé kiállított számlát befogadni, illetve annak ellenértékét 

kiegyenlíteni.  
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9.6. Vállalkozó feladata és költsége többek között a meglévő és megmaradó építmények, 

építményrészek és az elkészült egyéb munkák állagmegóvása, a rossz időjárási 

viszonyoknak megfelelő védelem kiépítése és fenntartása. 

 

9.7. Amennyiben a Vállalkozó a munkáját a szokásos napi munkaidőn túl is végzi 

(meghosszabbított műszakok, éjjeli, szombati, vasárnapi, ünnepnapi munka), egyedül 

viseli a kockázatot és felelősséget ennek megvalósíthatóságáért és a hatósági és 

minden egyéb ehhez szükséges jóváhagyás megszerzéséért. 

 

9.8. Vállalkozó feladata és költsége munkaterületének, valamint az általa igénybevett 

közterületnek (járda, úttest) tisztántartása, a hulladékok folyamatos elszállítása. 

 

9.9. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható 

akadály időben megszüntethető legyen. 

 

9.10. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles a saját hatáskörében az általa 

végzett munkákra vonatkozó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat megtartani, 

alvállalkozóival megtartatni, így különösen: 

o a személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás-egészségügyi, 

szakmai, munkaügyi, munkavédelmi koordinátori); 

o helyi körülményeknek megfelelően – a munkaterület átvétele után és a munka 

megkezdése előtt – a munkavállalóit a munkavédelmi és tűzvédelmi 

előírásokra kioktatni, azok betartását ellenőrizni; 

o a szükséges egyéni védőfelszereléseket – továbbá, ha indokolt, a kollektív 

védőeszközöket – megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani (az 

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti meg, ha arra az 

engedélyt megkapta, és az abban foglalt feltételeket a helyszínen 

megvalósították). 

 

9.11. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak 

garantálására, és az esetleg okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó nem 

szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel felel. 

 

9.12. Vállalkozó a vállalt feladatok teljesítése során kizárólag érvényes munkavállalói 

engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. 

 

9.13. Vállalkozó munkavállalói kötelesek rendelkezni személyre szóló balesetbiztosítással, 

mely olyan munkahely baleset- rokkantbiztosítás, amely bármely dolgozójának 

munkahelyi balesetből eredő bármely – beleértve az egészségbiztosítási hatóság 

viszontkövetelését is – fedezi. Előzőek értelmében Megrendelő felé Vállalkozó ilyen 

jogcímen semmilyen követelést nem támaszthat. 

 

9.14. Az esetleges közterület-használati engedélyek beszerzése, valamint az ezzel 

összefüggő költségek kifizetése Vállalkozót terheli. 

 

9.15. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósítás közbeni viták (műszaki, 

értelmezési, stb.) nem késleltethetik a szerződésben vállaltak megvalósítását, részéről 

nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. 
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9.16. A Megrendelőnek joga van a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója munkavállalóját a 

munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának 

minősége, teljesítménye nem megfelelő, vagy munkamorált bomlasztó tevékenységet 

folytat. 

 

9.17. Vállalkozó a Megrendelővel együttesen tehet sajtó- és egyéb nyilatkozatot. 

 

10./ Átadás-átvételi eljárás 

 

10.1. A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó 

köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 8 nappal előbb 

értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt 

szerveket meghívni. 

 

10.2. Az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a 

beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását (gépkönyveket, 

garancialeveleket, stb.). 

 

10.3. Az átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető sikeresnek, ha az érintettek írásos 

nyilatkozatai az elkészült létesítményt rendeltetésszerű használatra alkalmasnak 

minősítik. 

 

10.4. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során, legkésőbb annak 

befejezéséig köteles az alábbi dokumentációkat 2 példányban a Megrendelő részére 

átadni: 

o átadási dokumentációk; 

o műbizonylatok; 

o felelős műszaki vezetői nyilatkozat. 

A felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő az esedékes vállalkozói díjat nem 

fizeti meg a Vállalkozó részére, akkor a Vállalkozó – a vállalkozói díj kiegyenlítéséig 

– jogosult ezen dokumentációk átadását megtagadni. 

 

10.5. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgyát képező munka átvétele nem 

tagadható meg a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt, amelyek a rendeletetés 

szerinti használatot nem akadályozzák. 

 

10.6. Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk 

enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés 

vagy kárenyhítés körében – ha az értesítésre lehetőség nincs – mindegyik fél köteles 

előzetes értesítés nélkül eljárni. 

 

11./ Hatályba lépés 

 

11.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírását követően a szerződéskötés napját követő 

1. napon lép hatályba és szerződő felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek 

maradéktalan teljesüléséig marad érvényben.  

 

11.2. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben 

szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül 

tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni – a sérelmet szenvedett fél jogosult – 
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kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részétől 

azonnali hatállyal elállni a másik félhez intézett ajánlott levél útján megküldött írásos 

nyilatkozattal. 

 

12./ Szerződésmódosítás 

 

12.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. §-ában foglaltak alapján 

írásban lehet módosítani. 

 

12.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy 

telefonszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a 

kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett 

fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül 

köteles értesíteni, kivéve jelen szerződés 2.3. pontját, melyre az abban foglaltak az 

irányadók. 

 

13./ Egyéb feltételek 

 

13.1. A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről: 

 neve: Deli Attila 

 nyilvántartási száma: FMV-Épületek Vill.-09-0743/2011 

 

13.2.  Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben a 

Kbt. 305. § (4) bekezdése alapján, az igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a Kbt. 

305. § (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító – a 

Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatározott – a Megrendelő által adott jelen 

hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be – a 

jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig – a Megrendelő alábbi fizetési 

számlája terhére: 

 számlaszám: 11600006-00000000-34713367 

 

13.3. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, 

írásos formában módosíthatók, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX 

törvényben meghatározott feltételek szerint. 

 

13.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 

formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a 

címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. 

 

13.5. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban készült, melyből szerződő felek 2-2 

példányt kapnak. 

 

13.6. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton 

rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére 

a szerződő felek értékhatártól függően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, 

illetve a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos kizárólagos illetékességét kötik ki. 
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13.7. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az 

Ajánlattételi felhívás, az Ajánlattételi dokumentáció, a magyar Polgári Törvénykönyv, 

valamint a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény vonatkozó szabályai az 

irányadók. 

 

 

A felek a jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2011. szeptember 15. 

 

 

 

 

 

                 

    Vállalkozó        Megrendelő  
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1. számú melléklet 

 

ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS 

 

        

 
Nyíregyháza, Szent István út. - Sóstói út. 

   

        
   

        
   

1. 

 1 db Beléptető kapu (portás fülke) építése a szükséges infrastruktúrával előírásoknak megfelelően. 
   

  Megnevezés      Egység ár  Díj egy  Anyag   Munkadíj     

1. Beléptető kapu,körbe ablakos, fából, 

hőszigetelt,lazúr festéssel, zsindely 

fedéssel, ereszcsatornázással 1 db  2 874 000 Ft        2 874 000 Ft    

   

2. Klíma 3,5 KW,hűtő-fűtő, A en. 1 db       89 900 Ft            89 900 Ft       

3. 
Elektromos szerelés (elosztótábla, 

biztosíték, 230V-os csatlakozások, külső-

belső világítás, 

vezetékelés,szerelvényezés) 1 db       78 900 Ft            78 900 Ft    

   

4. Szállítási, daruzási költség 1 db     280 000 Ft           280 000 Ft       

5. Munkadíj, telepítés 1 db   385 600 Ft                -   Ft            385 600 Ft     

  Összesen:             3 322 800 Ft            385 600 Ft     

  NETTÓ ÖSSZESEN      3 708 400 Ft       

  ÁFA 25%         927 100 Ft       

  BRUTTÓ ÖSSZESEN      4 635 500 Ft       

 
       

   

2. 

 Sorompóval, pénztári egységgel  ellátott rendszámfelismerős gépjármű beléptető rendszer kiépítése, hálózatépítés 

infrastruktúrával együtt. 
   

  Megnevezés      Egység ár   Díj egys.   Anyag   Munkadíj     

1. Sorompó telepítése, talplemez rögzítéssel, 

infrákkal (egykaros) 
2 db     584 500 Ft        1 169 000 Ft    

   

2. 
Forgalom irányító lámpa felszerelése 

tartószerkezettel, kábelezéssel (piros- zöld) 

2 db       34 500 Ft            69 000 Ft    
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3. 

Pénztár egység / jegykezelés, fizetés, 

számlázás egységeinek 

beszerelése,kábelezése,beüzemelése. 

Pénztárgép, 

vonalkódolvasó,pc,monitor,számla/blokk 

nyomtató, szünetmentes áramforrás, 

vezérlő modul, tájékoztató kijelző. 

1 db  1 235 600 Ft        1 235 600 Ft    
   

4. 

Rendszám felismerő kamera felszerelése 

tartószerkezettel, kábelezéssel , 

tápegységgel ki- bejáraton, kültéri 

vandálbiztos fűtött házban, IP66, infra 

reflektorral, vezérlő modullal. 

2 db     849 000 Ft        1 698 000 Ft    
   

5. 
Kültéri parkoló telítettség kijelző 

felszerelése,kábelezése 
1 db     216 000 Ft           216 000 Ft    

   

6. 

Kültéri jegykiadó terminál telepítése, 

talplemez beépítése, kábelezése. 

Vandálbiztos,fűtött házban, tájékoztató 

kijelzővel,jegynyomtatóval. 

1 db  1 483 000 Ft        1 483 000 Ft    
   

7. 
Kézi sorompóvezérlés beszerelése, 

kábelezése 
2 db       15 000 Ft            30 000 Ft    

   

8. Hurok kábelezése, bemarása aszfaltba, 

hurokdetektor beszerelése 

2 db       68 500 Ft           137 000 Ft    
   

9. 
Rezsianyagok, csatlakozók, tápegységek 

és egyéb szerelési anyagok 
1 klt       88 500 Ft            88 500 Ft    

   

10. 
Munkadíj, összeszerelés, telepítés, 

paraméterezés 
1 klt    3 775 000 Ft                 -   Ft         3 775 000 Ft  

   

  Összesen:             6 126 100 Ft         3 775 000 Ft     

  NETTÓ ÖSSZESEN      9 901 100 Ft       

  ÁFA 25%      2 475 275 Ft       

  BRUTTÓ ÖSSZESEN     12 376 375 Ft       

        
   

        
   

3. Sorompóval ellátott rendszámfelismerős gépjármű beléptető rendszer kiépítése, hálózatépítés infrastruktúrával együtt. 
   

  Megnevezés      Egység ár   Díj egy   Anyag   Munkadíj     

1. Sorompó telepítése, talplemez rögzítéssel, 

infrákkal (egykaros) 
2 db     584 500 Ft        1 169 000 Ft                     -   Ft  
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2. Forgalom irányító lámpa felszerelése 

tartószerkezettel, kábelezéssel (piros- zöld) 

2 db       34 500 Ft            69 000 Ft                     -   Ft  
   

3. 

Rendszám felismerő kamera felszerelése 

tartószerkezettel, kábelezéssel , 

tápegységgel ki- bejáraton, kültéri 

vandálbiztos fűtött házban IP66, infra 

reflektorral, vezérlő modullal. 

2 db     849 000 Ft        1 698 000 Ft    
   

4. Hurok kábelezése, bemarása aszfaltba, 

hurokdetektor beszerelése 

2 db       68 500 Ft           137 000 Ft                     -   Ft  
   

6. Rezsianyagok, csatlakozók,tápegységek és 

egyéb szerelési anyagok 

1 klt       88 500 Ft            88 500 Ft                     -   Ft  
   

7. Munkadíj, összeszerelés, telepítés, 

paraméterezés 

1 klt                    -   Ft         2 775 234 Ft  
   

  Összesen:             3 161 500 Ft         2 775 234 Ft  
   

  NETTÓ ÖSSZESEN      5 936 734 Ft       

  ÁFA 25%      1 484 184 Ft       

  BRUTTÓ ÖSSZESEN      7 420 918 Ft       

 
       

   

 
       

   

4. Személybeléptetéshez, szükséges épület-szerkezeti átalakítási munkálatok 
   

  Megnevezés      Egység ár   Díj egys.   Anyag   Munkadíj     

1. 

Ajtók átalakítása,pászítása elektromos zár 

beszerelése, kábelezése (indirekt 

működésű, 12V AC/DC)   

50 db       38 600 Ft         5 800 Ft      1 930 000 Ft            290 000 Ft  
   

2. Ajtóbehúzó olajfék felszerelése 50 db       18 500 Ft         5 800 Ft         925 000 Ft            290 000 Ft  
   

3. 
Gombos siltek felszerelése meglévő 

ajtókra 
50 db         2 850 Ft         2 650 Ft         142 500 Ft            132 500 Ft  

   

4. 

Arcfelismerő kamerák (IP kamera,1080p 

30fps, H.264) felszerelése, kábelezése, 

csatornázása, tartószerkezettel 

(vandálbiztos házban), 

tápegységgel,beüzemeléssel, vezérlő 

modullal 

8 db  1 285 000 Ft       98 600 Ft    10 280 000 Ft            788 800 Ft  
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5. 

Végpont kialakítás, (csatlakozók, 

tartószerkezetek,szerelvények), belépési 

pontonkénti paraméterezés, bemérés-

dokumentálás 

60 db       77 500 Ft       57 800 Ft      4 650 000 Ft         3 468 000 Ft  
   

6. 
Fogadó szekrény,tápegységek  

telepítése,felszerelése 
42 db       27 800 Ft         9 850 Ft      1 167 600 Ft            413 700 Ft  

   

7. Kábelcsatorna felszerelése, DLP 25x50 5000 fm           380 Ft            420 Ft      1 900 000 Ft         2 100 000 Ft  
   

8. 

Szigetelt és árnyékolt vezeték elhelyezése 

védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába 

fektetve, híradástechnikai vezeték FTP 

Cat.6. falikábel 

6500 fm           185 Ft            240 Ft      1 202 500 Ft         1 560 000 Ft  
   

9. 

Kábelszerű vezeték elhelyezése előre 

elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz 

érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel a 

szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek 

bekötése nélkül, keresztmetszet: MT 

3x2,5mm2 

5800 fm           228 Ft            285 Ft      1 322 400 Ft         1 653 000 Ft  
   

10. Rezsianyagok, egyéb szerelési anyagok 1 klt     240 000 Ft              -   Ft         240 000 Ft            240 000 Ft  
   

              23 760 000 Ft        10 936 000 Ft  
   

  NETTÓ ÖSSZESEN     34 696 000 Ft       

  ÁFA 25%      8 674 000 Ft       

  BRUTTÓ ÖSSZESEN     43 370 000 Ft       
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FŐÖSSZESÍTŐ 

 
  Nyíregyháza, Szent István út. - Sóstói út.       

  

Megnevezés 

db 

Bekerülési költség 

 Egység  Összesen 

1. 
 1 db Beléptető kapu (portás fülke) építése a szükséges infrastruktúrával 

előírásoknak megfelelően. 
1     3 708 400 Ft        3 708 400 Ft  

2. 
 Sorompóval, pénztári egységgel  ellátott rendszámfelismerős gépjármű 

beléptető rendszer kiépítése, hálózatépítés infrastruktúrával együtt. 
2     9 901 100 Ft      19 802 200 Ft  

3. 
Sorompóval ellátott rendszámfelismerős gépjármű beléptető rendszer 

kiépítése , hálózatépítés infrastruktúrával együtt. 
1     5 936 734 Ft        5 936 734 Ft  

4. Személybeléptetéshez, szükséges épület-szerkezeti átalakítási munkálatok 1   34 696 000 Ft      34 696 000 Ft  

  Összesen:     64 143 334 Ft  

  ÁFA 25%     16 035 834 Ft  

  Bruttó összesen:     80 179 168 Ft  
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2. számú melléklet 

FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT 

 

Tisztelt Erste Bank Hungary Nyrt.! 

 

Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. nevében megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk 

terhére az alább megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére 

a következőkben foglalt feltételekkel: 

Számlatulajdonos megnevezése: 
Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. 

Számlatulajdonos székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

Felhatalmazással érintett bankszámla száma: 
11600006-00000000-34713367 

Jogosult neve: Elsy Hungary Kft. 

Jogosult képviseletére/cégjegyzésére jogosult személy 

Szima Szabolcs ügyvezető 

Jogosult székhelye/címe: 4400 Nyíregyháza, Szív u.100. 

Jogosult bankszámla száma: 10403428-50526580-53561009 

Jogosult számlavezetőjének megnevezése: 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

 

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig. 

 

A felhatalmazás alapjául szolgáló jogügylet: az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által 

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján „Informatikai hálózat és közlekedési 

infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó építési beruházás – JAON” tárgyban lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Elsy Hungary Kft-vel, mint szállítóval 2011. szeptember 15. 

napján megkötött vállalkozási szerződés, melynek jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi. 

A felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, amennyiben a 

számlatulajdonos a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 305.§ (3) bekezdés szerinti 

határidőben az ellenszolgáltatást teljesítette. 

 

Kelt : Nyíregyháza, 2011. szeptember 15. 

 

…………………………………….. 

számlatulajdonos 

Záradék: 

 

A bank / takarékszövetkezet, mint a Számlatulajdonos számlavezető pénzintézete tudomásul vesszük, 

hogy a Jogosult Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája 

terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.  

 

Banki azonosító szám: ………………. 

 

Kelt :…………………………………….. 

…………………………………….. 

         pénzintézet 

 

 


